DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
D U B R O V N I K

Klasa: 406-10/17-01/19
Urbroj: 2117-110-01-17-04

Dubrovnik, 05. listopada 2017.

PREDMET: Odgovor na pitanja zainteresiranog gospodarskog subjekta

Dana 05. listopada 2017. dostavljen je upit zainteresiranog gospodarskog subjekta u predmetu nabave radova na izgradi potpornog zida i oborinske kanalizacije zajedno s uređenjem dvorišta Dječjeg vrtića Pile, gdje su postavljena pitanja kako slijedi:

1. PITANJE:

1) „U natječajnoj dokumentaciji na stranici 9, točka 6.6. Rok i uvjeti plaćanja navodi se:

Plaćanje najkasnije u roku od 30 dana od nastanka obveze odnosno uredne primopredaje radova putem ispostavljene privremene/okončane situacije/računa za izvršene radove.

Je li se privremena situacija dostavlja kao što je i uobičajeno, mjesec za mjesec i njoj je rok plaćanja 30 dana od ovjere nadzornog inženjera, a okončana situacija se ispostavlja po završetku radova i da je, kao što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji, rok plaćanja 30 dana po zapisnički konstatirano uredno izvršenoj ugovorenoj obvezi.“

ODGOVOR:
Gospodarski subjekt je dobro shvatio sve rokove i uvjete plaćanja. Naručitelj naglašava da se uz svaku situaciju bilo privremenu ili okončanu dostavlja račun prema kojemu se vrši isplata, a na računu je potrebno navesti dospijeće plaćanja od 30 dana.

2. PITANJE:

„Molimo Vas, ukoliko imate skicu ili projekt za predmetne radove, da nam ga dostavite“.

ODGOVOR:
Naručitelj za navedene radove ne posjeduje skicu ili projekt, već Troškovnik radova koji je izradila tvrtka Oluja Projekt d.o.o. iz Dubrovnika, objavljen u sklopu Poziva na dostavu ponuda.

Ovlašteni predstavnik Naručitelja
Stanka Anđelić